

令和8年度 標茶町の発注予定情報（工事・工事に係る各種業務）

下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

- ・公表項目 200万円以上の発注
- ・予定価格の範囲
 - Ⓐ 50,000千円以上(JVでの参加を認めます)
 - A 50,000千円以上
 - B 30,000千円以上50,000千円未満
 - C 10,000千円以上30,000千円未満
 - D 10,000千円未満

令和8年4月1日見込

| 整理番号 | 発注係 | 種別(工種) | 名 称 | 場 所 | 当 初 概 要 | 発注予定時期 | 工 期 | 入札及び契約方法 | 予定価格範囲 | 備考 |
|------|-------|--------|------------------|------|------------------------------|--------|----------|----------|--------|-----|
| 1 | 道路係 | 土木 | 標茶中茶安別線 道路改良舗装工事 | 茶安別 | 改良 L=210m 舗装 L=210m | 8月下旬 | 9月～R9.9月 | 指名競争入札 | Ⓐ | JV可 |
| 2 | 道路係 | 土木 | 虹別64線 農道改良工事 | 虹別 | 改良 L=160m | 5月下旬 | 6月～9月 | 指名競争入札 | C | |
| 3 | 道路係 | 土木 | 中茶安別3線 農道改良工事 | 茶安別 | 改良 L=90m | 6月下旬 | 7月～9月 | 指名競争入札 | C | |
| 4 | 道路係 | 土木 | 開運常盤2線通り 道路改修工事 | 開運 | 道路補修 L=60m | 6月中旬 | 6月～9月 | 指名競争入札 | C | |
| 5 | 道路係 | 土木 | 町道維持補修工事 | 町内一円 | 維持補修 一式 | 適宜 | 4月～3月 | | D | |
| 6 | 道路係 | 土木 | 町道清掃業務(3ブロック) | 町内一円 | 清掃 一式 | 4月中旬 | 4月～5月 | 指名競争入札 | D | |
| 7 | 道路係 | 土木 | 町道巡回点検業務(4ブロック) | 町内一円 | 巡回点検 一式 | 4月上旬 | 4月～R9.3月 | 随意契約 | D | |
| 8 | 道路係 | 土木 | 町道路面整正業務 | 町内一円 | 73路線 L=116.9km | 5月中旬 | 5月～11月 | 指名競争入札 | D | |
| 9 | 道路係 | 土木 | 防雪柵取外し業務 Aブロック | 町内一円 | 防雪柵撤去 | 4月上旬 | 4月～5月 | 指名競争入札 | D | |
| 10 | 道路係 | 土木 | 防雪柵取外し業務 Bブロック | 町内一円 | 防雪柵撤去 | 4月上旬 | 4月～5月 | 指名競争入札 | D | |
| 11 | 道路係 | 土木 | 町道路肩草刈業務 | 町内一円 | 機械除草 | 6月下旬 | 6月～8月 | 随意契約 | D | |
| 12 | 道路係 | 土木 | 町道人力草刈業務(4ブロック) | 町内一円 | 人力除草 128路線(4ブロック) | 6月下旬 | 6月～8月 | 指名競争入札 | D | |
| 13 | 児童福祉係 | 土木 | みどり認定こども園 外構整備工事 | 常盤 | 園庭整備、遊具・フェンス設置、敷地内通路、駐車場路盤整備 | 8月下旬 | 9月～R9.7月 | 指名競争入札 | Ⓐ | JV可 |

令和8年度 標茶町の発注予定情報（工事・工事に係る各種業務）

下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

- ・公表項目 200万円以上の発注
- ・予定価格の範囲
 - Ⓐ 50,000千円以上（JVでの参加を認めます）
 - A 50,000千円以上
 - B 30,000千円以上50,000千円未満
 - C 10,000千円以上30,000千円未満
 - D 10,000千円未満

令和8年4月1日見込

| 整理番号 | 発注係 | 種別(工種) | 名 称 | 場 所 | 当 初 概 要 | 発注予定時期 | 工 期 | 入札及び契約方法 | 予定価格範囲 | 備考 |
|------|---------|--------|------------------------------------|----------|---------------------|--------|----------|----------|--------|----|
| 14 | 林政係 | 土木 | 生活環境保全林管理道等補修工事 | 川上 | 木柵整備(2段) L=52.5m | 8月上旬 | 8月～11月 | 指名競争入札 | D | |
| 15 | 林政係 | 土木 | 塘路林道維持工事 | 塘路 | 路盤材敷均し等 L=2,500m | 7月上旬 | 7月～10月 | 指名競争入札 | C | |
| 16 | 林政係 | 土木 | 林業専用道茶安別2線開設工事 | 茶安別 | 開設延長 L=900m | 6月上旬 | 6月～11月 | 指名競争入札 | C | |
| | | | 土木－17件 | | | | | | | |
| 17 | 道路係 | 舗装 | 虹別64線 農道舗装工事 | 虹別 | 舗装 L=160m | 8月下旬 | 9月～12月 | 指名競争入札 | C | |
| 18 | 道路係 | 舗装 | 中茶安別3線 農道舗装工事 | 茶安別 | 舗装 L=90m | 9月下旬 | 10月～12月 | 指名競争入札 | D | |
| 19 | 道路係 | 舗装 | 公共施設等適正管理推進事業 厚生本通り 舗装補修工事 | 西標茶 | 舗装補修 L=130m | 7月中旬 | 7月～12月 | 指名競争入札 | C | |
| 20 | 道路係 | 舗装 | 町道舗装補修工事 Aブロック | 町内(川東)一円 | 欠損部補修 一式 | 4月中旬 | 4月～10月 | 指名競争入札 | D | |
| 21 | 道路係 | 舗装 | 町道舗装補修工事 Bブロック | 町内(川西)一円 | 欠損部補修 一式 | 4月中旬 | 4月～10月 | 指名競争入札 | D | |
| 22 | 道路係 | 舗装 | 町道舗装補修工事 | 町内一円 | オーバーレイ クラック補修 ほか | 適宜 | 4月～R9.3月 | | D | |
| | | | 舗装－6件 | | | | | | | |
| 23 | トレセン指導係 | 建築 | 農業者トレーニングセンター 収納ステージ撤去及びベンチ設置工事 | 川上 | 既存収納ステージ撤去 ベンチ新設 | 4月中旬 | 4月～6月 | 指名競争入札 | D | |

令和8年度 標茶町の発注予定情報（工事・工事に係る各種業務）

下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

- ・公表項目 200万円以上の発注
- ・予定価格の範囲 ① 50,000千円以上(JVでの参加を認めます)
- A 50,000千円以上
- B 30,000千円以上50,000千円未満
- C 10,000千円以上30,000千円未満
- D 10,000千円未満

令和8年4月1日見込

| 整理番号 | 発注係 | 種別(工種) | 名 称 | 場 所 | 当 初 概 要 | 発注予定時期 | 工 期 | 入札及び契約方法 | 予定価格範囲 | 備考 |
|------|---------|--------|------------------------------|------|-------------------------------------|--------|----------|----------|--------|----|
| 24 | トレセン指導係 | 建築 | 農業者トレーニングセンター アリーナ床塗装改修工事 | 川上 | 既設フローリング研磨・塗装 WUC4回塗り・各種コートライン塗り | 5月下旬 | 5月～7月 | 指名競争入札 | D | |
| 25 | 観光商工係 | 建築 | コッタ口湿原展望台 園路改修工事 | コッタ口 | 既存木階段・手摺り撤去、 新規模木階段・木手摺り新設 | 7月上旬 | 7月～R9.1月 | 指名競争入札 | C | |
| 26 | 交流推進係 | 建築 | 茅沼地区馬用パドック設置工事 | 茅沼 | パドック柵(SGP)設置 L=80m | 6月上旬 | 6月～8月 | 指名競争入札 | D | |
| | | | 建築－4件 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 27 | 水道事業係 | 機械 | 塘路終末処理場 污水ポンプ更新工事 | 塘路 | 污水ポンプ更新 一式 | 6月上旬 | 6月～R9.2月 | 随意契約 | D | |
| | | | 機械－1件 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 28 | 水道事業係 | 水道 | 上水道旭2号幹線ほか 配水管布設替工事 | 旭 | HPPE φ75 L=104.5m | 6月上旬 | 6月～11月 | 指名競争入札 | D | |

令和8年度 標茶町の発注予定情報（工事・工事に係る各種業務）

下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

- ・公表項目 200万円以上の発注
- ・予定価格の範囲 ① 50,000千円以上(JVでの参加を認めます)
- A 50,000千円以上
- B 30,000千円以上50,000千円未満
- C 10,000千円以上30,000千円未満
- D 10,000千円未満

令和8年4月1日見込

| 整理 番号 | 発注係 | 種別 (工種) | 名 称 | 場 所 | 当 初 概 要 | 発注予定 時期 | 工 期 | 入札及び 契約方法 | 予定価 格範囲 | 備 考 |
|----------|-------|------------|------------------------|-------------|--------------------------------|------------|----------|--------------|------------|-----|
| 29 | 水道事業係 | 水道 | 上水道桜11線ほか配水管布設替工事 | 桜 | GXφ75 L=23.4m PEφ50 L=92.0m | 5月中旬 | 5月～11月 | 指名競争入札 | C | |
| 30 | 水道事業係 | 水道 | 上水道(川東)検定満了量水器 取替工事 | 上水道 川東地区 | 218個 | 4月中旬 | 4月～9月 | 指名競争入札 | C | |
| 31 | 水道事業係 | 水道 | 上水道(川西)検定満了量水器 取替工事 | 上水道 川西地区 | 126個 | 4月中旬 | 4月～9月 | 指名競争入札 | C | |
| 32 | 水道事業係 | 水道 | 簡易水道検定満了量水器取替工事 | 簡易水道 地区 | 208個 | 4月中旬 | 4月～9月 | 指名競争入札 | C | |
| 33 | 水道事業係 | 水道 | 簡易水道管路施設補修工事 | 萩野虹別 地区 | 143箇所 | 5月中旬 | 5月～R9.2月 | 指名競争入札 | D | |
| | | | 水道－6件 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 34 | 林政係 | 造林 | 造林事業(保育－下刈) | 茶安別 | 下刈り A=18.58ha | 6月下旬 | 7月～8月 | 指名競争入札 | D | |
| 35 | 林政係 | 造林 | 造林事業(保育－間伐) | コッタロ | 間伐 A=29.24ha | 8月下旬 | 9月～11月 | 指名競争入札 | C | |
| | | | 造林－2件 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 36 | 道路係 | 塗装・防水 | 交通安全施設整備区画線設置工事 | 町内一円 | 区画線 一式 | 6月上旬 | 6月～8月 | 指名競争入札 | D | |

令和8年度 標茶町の発注予定情報（工事・工事に係る各種業務）

下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

- ・公表項目 200万円以上の発注
- ・予定価格の範囲 ① 50,000千円以上(JVでの参加を認めます)
- A 50,000千円以上
- B 30,000千円以上50,000千円未満
- C 10,000千円以上30,000千円未満
- D 10,000千円未満

令和8年4月1日見込

| 整理 番号 | 発注係 | 種別 (工種) | 名 称 | 場 所 | 当 初 概 要 | 発注予定 時期 | 工 期 | 入札及び 契約方法 | 予定価 格範囲 | 備 考 |
|----------|-------|------------|----------------------------|---------------|---------------|------------|----------|--------------|------------|-----|
| 37 | 水道事業係 | 塗装・防水 | 簡易水道東南部地区 施設防水塗装補修工事 | 簡易水道 東南部地区 | 防水塗装 一式 | 6月中旬 | 6月～11月 | 指名競争入札 | D | |
| | | | 塗装・防水－2件 | | | | | | | |
| 38 | 水道事業係 | 計装 | 簡易水道西部地区機器更新工事 | 簡易水道 西部地区 | PH計・残留塩素計更新 | 5月中旬 | 5月～R9.2月 | 指名競争入札 | C | |
| 39 | 水道事業係 | 計装 | 簡易水道東南部地区機器更新工事 | 簡易水道 東南部地区 | 残留塩素計・流量計ほか更新 | 5月中旬 | 5月～R9.2月 | 指名競争入札 | D | |
| 40 | 水道事業係 | 計装 | 簡易水道西部ポンプ場 遠方監視装置更新工事 | 西部 ポンプ場 | テレメーターほか更新 | 5月中旬 | 5月～R9.2月 | 指名競争入札 | C | |
| 41 | 水道事業係 | 計装 | 簡易水道多和配水池ほか 遠方監視装置更新工事 | 多和配水 地ほか | テレメーターほか更新 | 5月中旬 | 5月～R9.2月 | 指名競争入札 | C | |
| | | | 計装－4件 | | | | | | | |
| 42 | 環境衛生係 | その他 | しべちや斎場 火葬炉設備 主燃焼室部分修繕工事 | 開運 | 耐火レンガ補修 | 4月中旬 | 4月～12月 | 随意契約 | D | |
| 43 | 環境衛生係 | その他 | 標茶町クリーンセンター 定期点検整備工事 | クリーン センター | 耐火物清掃・点検・補修 | 4月上旬 | 4月～9月 | 随意契約 | C | |
| | | | その他－2件 | | | | | | | |