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見積用

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。
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                        多和明渠土砂撤去工事　実施設計書

単　　独

1頁

参考資料



　



鏡(積算情報)

あり

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名
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合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

通常工期

燃             料

標茶町

2025/10/29 12:45:52

工期の設定

港   湾   石   材

完成期限：  2026年 1月20日
冬期労務補正

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

～

  2025年10月 5日

冬期労務補正：

河川工事

M04:弟子屈町全域、標茶町・別海町の一部

実施工期：71日
積算時想定工事期間

時間的制約：

生     コ      ン

M03:弟子屈町の一部（国立公園内を除く）、標茶町・厚岸町の一部

  2025年11月11日

M00:釧路建設管理部

2026年01月2025年11月

単    価    適    用    年    月

  2025年11月11日　～　  2026年 1月20日　(71日)

地　　区

時間的制約無し

M04:弟子屈町,標茶町北部,釧路市(阿寒町の一部),白糠町の一部

一般土木

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

25-19-E1-0120-0

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

25-19-E1-0120-0

  2025年10月 5日

積　算　情　報



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工

6

水系・路河川名事業種別

No

2

土砂撤去　L=500m

工事概要一覧表
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変　　更

工事箇所

3頁

1

多和明渠土砂撤去工事

要

費　　目

標茶町　多和

4

事

概

多和１号明渠

当　　初

橋梁名等

25-19-E1-0120-0

本工事費

5



諸経費情報
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市街地補正

しない

しない

現場環境改善費

2022/12

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

前払金割合による補正

施工地域補正

一般管理費等

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

５％以下

施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

契約保証に係る補正

延長期間最終日の基準年月

０１：河川工事

しない

諸経費情報

しない

除雪工事補正

財団法人等の補正

 

しない

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

しない

  0日

25-19-E1-0120-0

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



設計内訳書

       10

　　

0.45m3

　　　運転手（特殊）

多和明渠土砂撤去工事

数量

　　　

摘要

        1

主たる工種

単-3号

式

河川維持
河川維持･修繕工事名

共通仮設

        1

　　　

　清掃工
　

当　初

　　　バックホウ

工事区分・工種・種別・細別

式

        1

　　運搬費

　　　

　　　

 

河川工事

　　

　

        1

工事区分

式
        1

　　　

事業区分

　　　普通作業員
       10

　　労務費

式

式

人日

        1

規格 単位

　　

人日

単価

式

　　

       10

　　　

単-2号

数量増減

　共通仮設費

        1

人日

- 1 -

        1　

補正無し

河川維持

直接工事費

　

　　　

　　

　　　土木一般世話役

式

金額 金額増減

単-1号
概数

式

日

概数

概数

設計内訳書

　　

       10

25-19-E1-0120-0

施工地域

　　機械費

単-4号

　　　



多和明渠土砂撤去工事

数量

        1

摘要

台

主たる工種

式

　

河川維持･修繕

        1

工事名

　　　

式

　現場管理費

　　　建設機械運搬費

　

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

ｸﾗｽ)10kmまで　往復
        1

 

　共通仮設費（率計上）

河川工事

消費税相当額

        1

工事区分

式
　

式

        1

        1

- 2 -

事業区分

　

純工事費

共通仮設費

単-5号

        1

規格 単位

工事費計

単価

式

数量増減

　

        1　

式

工事価格

補正無し

0.45m3BH　大型車(10t

式

金額 金額増減

工事原価

　　　

設計内訳書

　一般管理費等

25-19-E1-0120-0

施工地域



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

25-19-E1-0120-0

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

河川工事

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

指定有り

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

25-19-E1-0120-0



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

指定有り

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46

25-19-E1-0120-0



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

河川工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

標茶町

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

指定有り

  7

対象額支給品（＋）

25-19-E1-0120-0

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等
標茶町建設水道課道路係

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

指定有り

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

河川工事

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11

25-19-E1-0120-0



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分

25-19-E1-0120-0



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

歩掛適用年月

金額増減名称 規格／条件 数量増減

25-19-E1-0120-0

労務調整-超過-規制



単価表

R0125

土木一般世話役

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

二省労務単価

単価

 

       1

単
規

　割増対象賃金比0.775
金額

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

20251005

- 1 -

価
格

20251005

冬期
人

土木一般世話役

数
人日

       1

名称

  

25-19-E1-0120-0



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

二省労務単価

単価

　割増対象賃金比0.828

 

単-2号

       1

単
規

- 2 -

金額

普通作業員

歩掛適用年月

普通作業員

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

20251005

価
格

20251005

冬期
人

数
人日

       1

名称

  

25-19-E1-0120-0

R0102



規格／条件

1.000-00000020

量
単

単-3号

位

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 3 -

摘要単価

二省労務単価

単価

 

       1

単
規

金額
　割増対象賃金比0.778

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

20251005

価
格

20251005

冬期
人

運転手（特殊）
数

人日

R0114

       1

名称

  

25-19-E1-0120-0
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0.45m3

規格／条件

1.000-00000020

能付き］

バックホウ

量

＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しな
による割増し＝交替制を適用しない：異常補正

単

刊行物単価

位

い：運転日当り運転時間＝6.3時間≫

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

Ｌ

摘要単価

石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝ 刊行物単価

日

械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩

 

管理費区分 無

       8

      58

単価

排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊≪機

単
規

金額

普通：供用日当り運転時間＝3.8時間：交替制

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20251005

価
格

20251005

M000202062

数

軽油

単-4号

       1

時間

　ミニローリー渡し Z006702002

名称

  

25-19-E1-0120-0

計



大型車(10tｸﾗｽ) 10kmまで
規格／条件

1.000-00000020

量

単-5号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

一般貨物自動車運賃

       2 その他単価

 

計

台

0.45m3BH　大型車(10tｸﾗｽ)10kmまで　往復
単

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20251005

ZAE3004100

価
格

20251005

台

- 5 -

数
建設機械運搬費

       1

名称

  

25-19-E1-0120-0



登録単価＜データ無し＞

名称 登録月

                                        

規格 登録年度

登録単価＜データ無し＞

コード 単価

工事名

- 1 -

備考

多和明渠土砂撤去工事

単位

25-19-E1-0120-0



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月

多和明渠土砂撤去工事

単位

25-19-E1-0120-0



集計リスト（材料）

刊行物単価

工事区分

その他単価

単位規格 数量 金額単価

河川維持･修繕多和明渠土砂撤去工事

 

集計リスト（材料）

       580

当　初工事名
集計区分

コード

ZAE3004100

材料

Z006702002

         2

台

名称

大型車(10tｸﾗｽ) 10kmまで

- 1 -

摘要

一般貨物自動車運賃

軽油 Ｌ

25-19-E1-0120-0

　ミニローリー渡し


	鏡(金抜き指定)
	鏡(積算情報)
	鏡(工事概要一覧表)
	諸経費情報
	設計内訳書
	工場管理費
	共通仮設費
	現場管理費
	一般管理費等
	処分費等指定行一覧表
	内訳書
	単価表
	登録単価＜データ無し＞
	個人用損料＜データ無し＞
	集計リスト（材料）

